“Modernizare DJ 595D Mosnita Veche - Giroc”

Proiectant:

S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.
RO17953508, J35/2927/14.09.2005
Timisoara, str. Letea, nr. 24, ap. S.A.D.1

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

“MODERNIZARE DJ 595D MOSNITA VECHE - GIROC” - VARIANTA 1 (STRUCTURA

RUTIERA MIXTA)
(conf. HG 907/29.11.2016)
NI Valoare* TVA Valoare
crt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob{inerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 5.092.422,00 19.950,00 5.112.372,00
1.1.1. Valoare teren expropriat 4.987.422,00 0,00 4.987.422,00
1.1.2. Valoare documentatii cadastrale 40.000,00 7.600,00 47.600,00
1.1.3. Valoare rapoarte de evaluare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
1.1.4. Valoare servicii juridice 50.000,00 9.500,00 59.500,00
1.2 | Amenajarea terenului 830.875,00 157.866,25 988.741,25
1.2.1. Amenajarea terenului - Tronson 1 307.175,00 58.363,25 365.538,25
1.2.2. Amenajarea terenului - Tronson 2 253.800,00 48.222,00 302.022,00
1.2.3. Amenajarea terenului - Tronson 3 40.525,00 7.699,75 48.224,75
1.2.4. Amenajarea terenului - Tronson 4 17.400,00 3.306,00 20.706,00
1.2.5. Amenajarea terenului - Tronson 5 211.975,00 40.275,25 252.250,25
13 Amenajé_ri p(?ntru protectia mediului si aducerea la 97.960,00 18.612,40 116.572,40
starea initiala
1.3.1. Amenajari pe.nt_r_u Qrotec’ga mediului si 35.730,00 6.788,70 42.518.70
aducerea la starea initiala - Tronson 1
1.3.2. Amenajari pe.nt_r_u Qrotec’ga mediului si 38.070,00 7.233,30 45.303,30
aducerea la starea initiala - Tronson 2
1.3.3. Amenajari pe.nt_r_u Qrotectla mediului si 7.500,00 1.425,00 8.925,00
aducerea la starea initiala - Tronson 3
1.3.4. Amenajari pe.nt_r_u Qrotec’ga mediului si 4.860,00 923.40 5.783,40
aducerea la starea initiala - Tronson 4
1.3.5. Amenajari pe.nt_r_u Qrotectla mediului si 11.800,00 2.242,00 14.042,00
aducerea la starea initiala - Tronson 5
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 11.283.175,82 2.143.803,41 13.426.979,23
1.4.1. Relocarea/protectia utilitatilor - Tronson 1 7.460.242,36 1.417.446,05 8.877.688,41
1.4.2. Relocarea/protectia utilitatilor - Tronson 2 261.566,41 49.697,62 311.264,03
1.4.3. Relocarea/protectia utilitatilor - Tronson 3 66.990,19 12.728,14 79.718,33
1.4.4. Relocarea/protectia utilitatilor - Tronson 4 2.520.518,93 478.898,60 2.999.417,53
1.4.5. Relocarea/protectia utilitatilor - Tronson 5 973.857,93 185.033,01 1.158.890,94
TOTAL CAPITOL 1 17.304.432,82 2.340.232,06 19.644.664,88

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare

2.1 o A e 0,00 0,00 0,00
obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 | Studii 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.1.1. Studii de teren 45.500,00 8.645,00 54.145,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 14.500,00 2.755,00 17.255,00

39 Documentat,ii - suport Si cr_\eltL_J_ieIi pentru obtinerea 9.500,00 1.520,00 11.020,00
de avize, acorduri si autorizatii

3.3 | Expertizare tehnica 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
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energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean

3.5 | Proiectare 1.209.352,30 229.776,94 1.439.129,24
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 :Q;tludm d(_a fezab|Il’ggt(_a/doc_umenta’gle de avizare 140.000,00 26.600,00 166.600,00
a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5:4.1.p09umentat,||le tghnlce necesare in vederea 66.650,00 12.663,50 79.313,50
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor - faza S.F.
3.5.4.2 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor - faza 13.000,00 2.470,00 15.470,00
P.T.E.

3.5.5 Velrlflcareel tehnica de cglltate a proiectului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 200.000,00 38.000,00 238.000,00
3..5.7. Proiect @ehmc si detalii de executie - electrice 65.000,00 12.350,00 77.350,00
(iluminat public)

3.5.8 Proiect tehnic si detalii de executie - protejare

/ relocare retea instalatii electrice detinute de 131.859,00 25.053,21 156.912,21
RETELE ELECTRICE BANAT S.A.

3.5.9 Proiect tehnic si detalii de executie - protejare

/ relocare retea instalatii electrice detinute de 126.787,50 24.089,63 150.877,13
TRANSELECTRICA S.A.

3.5.10 Proiect tehnic si detalii de executie -

protejare / relocare retea instalatii gaze naturale 126.001,42 23.940,27 149.941,69
detinute de DELGAZ GRID S.A.

3.5.11 Proiect tehnic si detalii de executie -

protejare / relocare retea instalatii gaze naturale 57.054,38 10.840,33 67.894,71
detinute de SNTGN TRANSGAZ S.A.

3.5.12 Proiect tehnic si detalii de executie -

protejare / relocare retea instalatii apa-canalizare 165.000,00 31.350,00 196.350,00
detinute de AQUATIM S.A.

3.5.13 Proiect tghr_nc si detalii de executie - 85.000,00 16.150,00 101.150,00
Canalizare pluviala drum

3.5.14 Proiect aviz tehnic - Anif 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 | Consultanta 0,00 0,00 0,00
_3.7.1. .I\./.Ianagementul de proiect pentru obiectivul de 0.00 0,00 0,00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 | Asistenta tehnica 660.000,00 125.400,00 785.400,00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
mcluse_ in pr_ogramulfje control al lucrarilor de i 5.000,00 950,00 5.950,00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat Tn
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier, asigurata de personal
tehnic de specialitate, autorizat (drumuri + electrice 650.000,00 123.500,00 773.500,00
+ gaze naturale + canalizare pluviala)
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si
sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 0,00 0,00 0,00
300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3 1.948.852,30 369.996,94 2.318.849,24

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatii

112.160.109,30

21.310.420,77

133.470.530,07

OBIECTUL 1: MODERNIZARE DJ 595D -
TRONSON 1 - MOSNITA VECHE (km 4+000) -

MOSNITA NOUA (km 7+036) - VARIANTA 1 32.076.290,20 6.094.495,14 38.170.785,34
(STRUCTURA RUTIERA MIXTA)
OBIECTUL 2: MODERNIZARE DJ 595D -
TRONSON 2 - MOSNITA NOUA (km 7+158) - 28.311.651,40 5.379.213,77 33.690.865,17
URSENI (km 10+665) - VARIANTA 1
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(STRUCTURA RUTIERA MIXTA)

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean

OBIECTUL 3: MODERNIZARE DJ 595D -
TRONSON 3 - URSENI (km 10+665) -
INTERSECTIE VTM (km 13+275) - VARIANTA 1
(STRUCTURA RUTIERA MIXTA)

17.722.656,80

3.367.304,79

21.089.961,59

OBIECTUL 4: MODERNIZARE DJ 595D -
TRONSON 4 - INTERSECTIE VTM (km 13+325) -
GIROC (km 15+210) - VARIANTA 1 (STRUCTURA
RUTIERA MIXTA)

24.863.936,50

4.724.147,94

29.588.084,44

OBIECTUL 5: MODERNIZARE DJ 595D -
TRONSON 5 - GIROC (km 15+210) - GIROC (km
16+090) - VARIANTA 1 (STRUCTURA RUTIERA
MIXTA)

9.185.574,40

1.745.259,14

10.930.833,54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesitda montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotari

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

112.160.109,30

21.310.420,77

133.470.530,07

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00
5.1.1 ..LLch?ran de constructii i instalatii aferente 100.000,00 19.000,00 119.000,00
organizarii de santier
5.1.1 ..1.VL.L_Jcrar| de constructii i instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
organizarii de santier - Tronson 1
5.1.1..2.ML.L_Jcrar| de constructii i instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
organizarii de santier - Tronson 2
5.11 .3._L.L'Jcrar| de .constructu si instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
organizarii de santier - Tronson 3
5.11 .4._L.L'Jcrar| de .constructu si instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
organizarii de santier - Tronson 4
5.11 .5._L.L'Jcrar| de .constructu si instalatii aferente 20.000,00 3.800,00 23.800,00
organizarii de santier - Tronson 5
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.369.193,32 0,00 1.369.193,32
5:2.1_.. C_:om|3|oanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0,00
bancii finantatoare
5.2.?._Cota aferenta I§C pentru controlul calitatii 622.360,60 0,00 622.360,60
lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 124.472,12 0,00 124.472,12
autorizarea lucrarilor de constructii
?g;léCota aferentd Casei Sociale a Constructorilor 622.360,60 0.00 622.360,60
5.2.5: Ta.xe pentru acgrdurl, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute: 10% din
5.3 | cap./subcap. 1.2,1.3, 1.4, 2,3.5,3.8si4 ale 12.624.147,24 2.398.587,98 15.022.735,22
Devizului general
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL CAPITOL 5 14.118.340,56 2.422.337,98 16.540.678,54
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 25.000,00 4.750,00 29.750,00
TOTAL CAPITOL 6 25.000,00 4.750,00 29.750,00

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pret
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7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
13+14+2+31+3.2+33+35+3.7+38+4
+5.1.1)

Judetul Timis, prin Consiliul Judetean

31.605.243,11

6.004.996,19

37.610.239,29

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret 5% din (1.2
+13+14+2+31+32+33+35+3.7+38+
4+51.1)

6.321.048,62

1.200.999,24

7.522.047,86

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

DincareC+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+
5.1.1), din care:

37.926.291,73

183.483.026,71

124.472.120,12

7.205.995,43
33.653.733,16

23.649.702,82

45.132.287,15
217.136.759,87

148.121.822,94

Tronson 1 39.899.437,56 | 7.580.893,14 | 47.480.330,70
Tronson 2 28.885.087,81 | 5.488.166,68 | 34.373.254,49
Tronson 3 17.857.671,99 | 3.392.957,68 | 21.250.629,67
Tronson 4 27.426.715,43 | 5.211.075,93 | 32.637.791,36
Tronson 5 10.403.207,33 | 1.976.609,39 | 12.379.816,72
* in preturi la data de 06.05.2025; 1 euro = 5,0378 lei

Beneficiar / Investitor, Intocmit,

JUDETUL TIMIS, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

IRICONSTRUCT S.R.L.
Str. Letea, nr. 24, ap. S.A.D. 1, Timisoara

CIF
RO17953508

TEL

ing. Irinel GRAJDEANU

+40721.173.661

E-MAIL
office@iriconstruct.ro




