
Anexa la HCJ Timiș____________ 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 

 în vederea realizării obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport - 

Construire stadion pe structură metalică, Calea Buziașului Timișoara” 

 

Având în vedere: 
 Art. 75 alin. 1 lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 Art. 129 alin. 2 lit. e) coroborat cu alin. 9 lit. c)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 Art. 173 alin. 1 lit. e) coroborat cu alin. 7 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
 art. 35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Interesul comun pentru promovarea activităților sportive și îmbunătăţirea calităţii 

vieţii locuitorilor; 
 Terenul pe care se implementează obiectivul de investiții „Amenajare terenuri de 

sport-Construire stadion pe structură metalică, str. Calea Buziașului, Timișoara”, 
identificat prin CF 427784 este în proprietatea publică a Municipiului Timișoara; 

 Indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajare terenuri de sport-Construire 
stadion pe structură metalică, str. Calea Buziașului, Timișoara” au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din data de 02.08.2022, valoarea totală a 
obiectivului fiind de 139.454.191,22 lei inclusiv TVA; 

 Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 69 /31.05.2023, având ca obiect 
proiectarea, execuția și finalizarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Amenajare terenuri de sport-Construire stadion pe structură metalică, str. 
Calea Buziașului, Timișoara”, a fost încheiat între UAT Municipiul Timișoara și 
Tehnodomus SRL, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile 
publice; 

 Contractul de prestări servicii nr. 112/02.08.2023 având ca obiect prestarea 
serviciului de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție 
„Amenajare terenuri de sport-Construire stadion pe structură metalică”, a fost 
încheiat între UAT Municipiul Timișoara și MANAGEMENT ASSESS SRL, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice, 

 

 

Capitolul I – Părţile contractante 

1.1. JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiş, cu sediul în Timişoara, Bd/ 

Revoluţiei din 1989 nr.17, județul Timiş, reprezentat prin Președinte, domnul Alfred-

Robert Simonis, în calitate de PARTENER 1, 
 
și 
 

1.2.  MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 

1, reprezentată prin Primar, domnul Dominic Samuel Fritz, în calitate de PARTENER 2; 

 
Au convenit la încheierea prezentului contract de asociere, după cum urmează:. 

 

Capitolul II – Obiectul asocierii 

Părţile asociate convin să se asocieze în vederea realizării obiectivului de interes public: 



„Amenajare terenuri de sport - Construire stadion pe structură metalică, Calea 

Buziașului Timișoara”. 

 

Capitolul III – Durata  contractului 

3.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți, după 

aprobarea de către autoritățile deliberative ale acestora, Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara și Consiliul Județean Timiș. 

3.2. Prezentul Contract se încheie pe durata necesară implementării obiectivului de 

investiții, până la finalizarea acestuia și semnarea Procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor și intabularea acestuia. 

3.3. Modificarea duratei Contractului se poate face prin acordul părţilor prin 

încheierea unui act adiţional. 

 

 Capitolul IV – Contribuţia financiară la realizarea obiectului asocierii 

4.1.Suma totală este în cuantum de  101.585.412,74 lei  iar contribuţia pentru fiecare 

parte va fi astfel: 

4.2. Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș va participa cu 20.000.000 lei având 

ca sursă de finanţare bugetul local al Județului Tmiș, asigurată în funcţie de veniturile 

încasate la bugetul local al Județului Timiș, fiind prioritare proiectele de investiții derulate 

de Județul Timiș. Suma maximă ce poate fi solicitată de Municipiul Timișoara în anul 2025 

este 10.000.000 lei.  Sumele alocate în baza contractului de asociere vor fi plătite către 

Antreprenor/Executant în termen de maxim 20 de zile de la data încasării acestora. 

Cheltuielile eligibile  din  contribuția  Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș 

sunt: 

- Cheltuielile cu execuția lucrărilor neexecutate la data semnarii prezentului contract de 

asociere; 

4.3. Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara va participa cu 

de 81.585.412,74 lei având ca sursă de finanţare bugetul local al Municipiului Timișoara. 

Capitolul V – Drepturile şi obligaţiile părţilor 

5.1  Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș are următoarele drepturi şi obligaţii : 

a. să participe cu resursele financiare stabilite prin prezentul contract, în funcţie de 

veniturile proprii încasate la bugetul local al judeţului Timiș. 

b. să țină evidența sumelor alocate și să verifice solicitarea de virare a sumelor 

proporțional cu suma maximă stabilită în prezentul contract,  însoțită de documentele 

justificative: centralizatorul situațiilor de lucrări, situații de lucrări, procese verbale de 

recepție după caz, factura și orice alte acte necesare decontului, toate acestea fiind 

certificate în conformitate cu originalul.; 

c. să desemneze un membru  în comisia de recepție la terminarea  lucrării în cauză  

5.2 Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara are 

următoarele drepturi şi obligaţii: 

a.să participe cu resursele financiare stabilite prin prezentul contract în funcţie de 

existenţa sumelor în bugetul local al comunei, cu această destinaţie; 

b.să utilizeze suma virată de Județului Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș conform 

destinaţiei stabilite prin prezentul contract; 

c. să desemneze un responsabil de proiect; 

d. să solicite desemnarea unui reprezentant  din partea  Județului Timiș ca membru  în 



comisia de recepție  la terminarea lucrărilor  în cauză; 

e.să amplaseze un panou de informare, cu menținerea acestuia 5 ani de la finalizarea 

investiției, care să cuprindă următoarele date: proiect realizat în asociere cu Județul Timiș  

prin  Consiliul Județean Timiș, denumirea lucrării, valoarea totală a investiției, contribuția 

Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș, contribuția Municipiul Timișoara prin 

Consiliul Local al Municipiului Timișoara. 

f. să transmită trimestrial Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș cel puțin o solicitare 

de virare a sumelor proporțional cu suma maximă stabilită în prezentul contract,  însoțită 

de documentele justificative: centralizatorul situațiilor de lucrări, situații de lucrări, procese 

verbale de recepție după caz, factura și orice alte acte necesare decontului, toate acestea 

fiind certificate în conformitate cu originalul. 

g. să pună la dispoziţia Județul Timiș  prin  Consiliul Județean Timiș precum şi organelor 

abilitate, toate documentele în vederea verificării modului de utilizare a fondurilor alocate 

pe toată durata derulării precum şi la finalizarea obiectului contractului; 

h. obligația efectuării plății către Antreprenorul/Executantul lucrărilor a sumelor încasate 

de la Județul Timiș în termen de maxim 20 de zile de la data încasării acestora și pentru 

chetuielile aprobate; 

i. obligația transmiterii documentelor justificative privind plățile efectuate către 

Antreprenorul/Executantul lucrărilor, respectiv ordinul de plată și extrasul de cont, în 

termen de 30 de zile de la data efectuării plăților. 

 

Capitolul VI– Răspunderea contractuală 

6.1 La finalizarea execuției lucrărilor și semnarea Procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, părțile vor dobândi în coproprietate obiectivul de investiție, în cote-

părți corespunzătoare contribuției financiare a fiecăreia raportat la valoarea totală a 

investiției. 

6.2 Administrarea obiectivului de investiție va reveni în exclusivitate UAT Municipiul 

Timișoara, care va asigura funcționarea obiectivului de investiție, în conformitate cu 

dispozițiile legale incidente. 

6.3 Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru executarea 

defectuoasă a acestora, răspunderea revine părţii în culpă.  

 

Capitolul VII – Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează prin : 

7.1 Neîndeplinirea obiectului contractului; 

7.2 Prin acordul părţilor; 

7.3 La expirarea perioadei de asociere. 

 

Capitolul VIII – Rezilierea contractului 

Neexecutarea culpabilă a obiectului contractului duce la rezilierea de plin drept. 

 

Capitolul XI – Forţa majoră 

9.1 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor stipulate în prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un 

eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 

încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile 



asumate. 

9.2 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celorlalte părţi, în 

scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în 

maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 

9.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celorlalte părţi 

încetarea cauzei de forţă majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

9.4 Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, niciuna 

din părţi nu are dreptul la despăgubiri de la celelalte părţi, dar au îndatorirea de a-şi onora 

toate obligaţiile până la data producerii forţei majore. 

 

Capitolul X– Soluţionarea litigiilor 

10.1 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, 

clauzele, validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe 

cale amiabilă. 

10.2 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 

soluţionare instanţei judecătoreşti competente, pe baza prevederilor prezentului contract 

şi a dreptului material român. Legea aplicabilă va fi cea română. 

 

Capitolul XIII – Dispoziţii finale 

11.1 Orice modificare sau completare adusă contractului se poate face numai de comun 

acord, în limitele legislaţiei române, prin acte adiţionale ce vor face parte integrantă din 

prezentul contract. 

11.2 Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile ce le revin în baza prezentului 

contract unei terţe persoane. 

11.3 Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a derulării 

contractului sunt valabil îndeplinite dacă vor fi transmise la adresa/sediul prevăzut în 

partea introductivă a prezentului acord. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon 

sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 

13.4 Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară. 

 

Județul Timiș 

Președintele Consiliului Județean Timiș, 

Alfred-Robert SIMONIS 

Municipiul Timișoara 

Primar 

Dominic Samuel FRITZ 

 

 

Direcția de buget-finanțe                                                     Directia Economica 

Marcel MARCU – Director executiv                        Steliana STANCIU - Director executiv 

 

   

Control financiar preventiv                                             Control financiar preventiv 

 



 

 

 

Serviciul de consultanță și avizare juridică                           Serviciul juridic 

Andrada Brândușa MOȘUȚAN – Șef serviciu                  Cristian JENARIU – Șef Serviciu 

 

 

Andreea-Laura MUREȘAN – Consilier juridic      Adriana-Mariana ȘEITAN-Consilier juridic 

 

 

Direcția de dezvoltare sustenabilă și investiții  Direcția Generală de Investiții și Mentenanță 

Director executiv                                                                     Director General, 

Aurica ZAMFIROIU                                                            Mihai-Dorin FLORESCU 

 

 

Serviciul investitii 

Șef serviciu 

Ninel LUPU 

 

 

Responsabil tehnic 

Sebastian MATEȘ 


