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OBIECTIV: REABILITARE SI EXTINDERE IMOBIL CTF PHOENIX TIMISOARA
Beneficiar: DGASPC Timis
Proiectant: S.C. SEKO ARHISTUDIO VISION S.R.L.
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
REABILITARE SI EXTINDERE IMOBIL CTF PHOENIX TIMISOARA
) _ _ ) Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cu TVA
crt. cheltuieli - -
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 10.000,00 1.900,00 11.900,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3000,00 570,00 3570,00
311 Studii de teren 3000,00 570,00 3570,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 3000,00 570,00 3570,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 5000,00 950,00 5950,00
al cladirilor
3.5 Proiectare 76000,00 14440,00 90440,00
35.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00




3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 41000,00 7790,00 48790,00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 10000,00 1900,00 11900,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5000,00 950,00 5950,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20000,00 3800,00 23800,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 18000,00 3420,00 21420,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2500,00 475,00 2975,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 2500,00 475,00 2975,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 12000,00 2280,00 14280,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate -
confg_rm Hotgrarn Guvemulw n. 300/2006, cu 3500,00 665,00 4165,00
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 105000,00 19950,00 124950,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 696718,69 132376,55 829095,24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 65000,00 12350,00 77350,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 230000,00 43700,00 273700,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 125000,00 23750,00 148750,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1116718,69 212176,55 1328895,24
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 40000,00 7600,00 47600,00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 30000,00 5700,00 35700,00
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10000,00 1900,00 11900,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8818,90 1675,59 10494,50
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 4008,59 761,63 4770,22,
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 801,72 152,33 954,05
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4008,59 761,63 4770,23
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 40085,93 7616,33 47702,26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8500,00 1615,00 10115,00
TOTAL CAPITOL 5 97404,84 18506,92 115911,76
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00




CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de pret
7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 0,00 0,00 0,00
7,2 Cheltuieli pentru constituirea rezerveri de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1329123,53 252533,47| 1581657,00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 801718,69 152326,55 954045,24

BENEFICIAR INTOCMIT

DGASPC TIMIS Arh. Borza Sergiu



