

Proiectant:

S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.

RO17953508, J35/2927/14.09.2005

Timișoara, str. Letea, nr. 24, ap. S.A.D.1

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții

“MODERNIZARE DJ 595D MOȘNIȚA VECHĂ - GIROC” - VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)

(conf. HG 907/29.11.2016)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*	TVA	Valoare
		(fără TVA)	19%	(cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	5.092.422,00	19.950,00	5.112.372,00
	1.1.1. Valoare teren expropriat	4.987.422,00	0,00	4.987.422,00
	1.1.2. Valoare documentații cadastrale	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	1.1.3. Valoare rapoarte de evaluare	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	1.1.4. Valoare servicii juridice	50.000,00	9.500,00	59.500,00
1.2	Amenajarea terenului	830.875,00	157.866,25	988.741,25
	1.2.1. Amenajarea terenului - Tronson 1	307.175,00	58.363,25	365.538,25
	1.2.2. Amenajarea terenului - Tronson 2	253.800,00	48.222,00	302.022,00
	1.2.3. Amenajarea terenului - Tronson 3	40.525,00	7.699,75	48.224,75
	1.2.4. Amenajarea terenului - Tronson 4	17.400,00	3.306,00	20.706,00
	1.2.5. Amenajarea terenului - Tronson 5	211.975,00	40.275,25	252.250,25
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	97.960,00	18.612,40	116.572,40
	1.3.1. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Tronson 1	35.730,00	6.788,70	42.518,70
	1.3.2. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Tronson 2	38.070,00	7.233,30	45.303,30
	1.3.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Tronson 3	7.500,00	1.425,00	8.925,00
	1.3.4. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Tronson 4	4.860,00	923,40	5.783,40
	1.3.5. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - Tronson 5	11.800,00	2.242,00	14.042,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	11.283.175,82	2.143.803,41	13.426.979,23
	1.4.1. Relocarea/protecția utilităților - Tronson 1	7.460.242,36	1.417.446,05	8.877.688,41
	1.4.2. Relocarea/protecția utilităților - Tronson 2	261.566,41	49.697,62	311.264,03
	1.4.3. Relocarea/protecția utilităților - Tronson 3	66.990,19	12.728,14	79.718,33
	1.4.4. Relocarea/protecția utilităților - Tronson 4	2.520.518,93	478.898,60	2.999.417,53
	1.4.5. Relocarea/protecția utilităților - Tronson 5	973.857,93	185.033,01	1.158.890,94
TOTAL CAPITOL 1		17.304.432,82	2.340.232,06	19.644.664,88
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	60.000,00	11.400,00	71.400,00
	3.1.1. Studii de teren	45.500,00	8.645,00	54.145,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	14.500,00	2.755,00	17.255,00
3.2	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.500,00	1.520,00	11.020,00
3.3	Expertizare tehnică	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul	0,00	0,00	0,00

	energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră			
3.5	Proiectare	1.209.352,30	229.776,94	1.439.129,24
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	140.000,00	26.600,00	166.600,00
	3.5.4.1 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor - faza S.F.	66.650,00	12.663,50	79.313,50
	3.5.4.2 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor - faza P.T.E.	13.000,00	2.470,00	15.470,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	200.000,00	38.000,00	238.000,00
	3.5.7 Proiect tehnic și detalii de execuție - electrice (iluminat public)	65.000,00	12.350,00	77.350,00
	3.5.8 Proiect tehnic și detalii de execuție - protejare / relocare rețea instalații electrice deținute de REȚELE ELECTRICE BANAT S.A.	131.859,00	25.053,21	156.912,21
	3.5.9 Proiect tehnic și detalii de execuție - protejare / relocare rețea instalații electrice deținute de TRANSELECTRICA S.A.	126.787,50	24.089,63	150.877,13
	3.5.10 Proiect tehnic și detalii de execuție - protejare / relocare rețea instalații gaze naturale deținute de DELGAZ GRID S.A.	126.001,42	23.940,27	149.941,69
	3.5.11 Proiect tehnic și detalii de execuție - protejare / relocare rețea instalații gaze naturale deținute de SNTGN TRANSGAZ S.A.	57.054,38	10.840,33	67.894,71
	3.5.12 Proiect tehnic și detalii de execuție - protejare / relocare rețea instalații apa-canalizare deținute de AQUATIM S.A.	165.000,00	31.350,00	196.350,00
	3.5.13 Proiect tehnic și detalii de execuție - Canalizare pluvială drum	85.000,00	16.150,00	101.150,00
	3.5.14 Proiect aviz tehnic - Anif	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	660.000,00	125.400,00	785.400,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat (drumuri + electrice + gaze naturale + canalizare pluvială)	650.000,00	123.500,00	773.500,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		1.948.852,30	369.996,94	2.318.849,24
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	112.160.109,30	21.310.420,77	133.470.530,07
	OBIECTUL 1: MODERNIZARE DJ 595D - TRONSON 1 - MOȘNIȚA VECHE (km 4+000) - MOȘNIȚA NOUĂ (km 7+036) - VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)	32.076.290,20	6.094.495,14	38.170.785,34
	OBIECTUL 2: MODERNIZARE DJ 595D - TRONSON 2 - MOȘNIȚA NOUĂ (km 7+158) - URSENI (km 10+665) - VARIANTA 1	28.311.651,40	5.379.213,77	33.690.865,17

	(STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)			
	OBIECTUL 3: MODERNIZARE DJ 595D - TRONSON 3 - URSENI (km 10+665) - INTERSECȚIE VTM (km 13+275) - VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)	17.722.656,80	3.367.304,79	21.089.961,59
	OBIECTUL 4: MODERNIZARE DJ 595D - TRONSON 4 - INTERSECȚIE VTM (km 13+325) - GIROC (km 15+210) - VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)	24.863.936,50	4.724.147,94	29.588.084,44
	OBIECTUL 5: MODERNIZARE DJ 595D - TRONSON 5 - GIROC (km 15+210) - GIROC (km 16+090) - VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ)	9.185.574,40	1.745.259,14	10.930.833,54
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		112.160.109,30	21.310.420,77	133.470.530,07
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	5.1.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Tronson 1	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	5.1.1.2. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Tronson 2	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	5.1.1.3. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Tronson 3	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	5.1.1.4. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Tronson 4	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	5.1.1.5. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Tronson 5	20.000,00	3.800,00	23.800,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.369.193,32	0,00	1.369.193,32
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	622.360,60	0,00	622.360,60
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	124.472,12	0,00	124.472,12
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	622.360,60	0,00	622.360,60
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute: 10% din cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4 ale Devizului general	12.624.147,24	2.398.587,98	15.022.735,22
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	25.000,00	4.750,00	29.750,00
TOTAL CAPITOL 5		14.118.340,56	2.422.337,98	16.540.678,54
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	25.000,00	4.750,00	29.750,00
TOTAL CAPITOL 6		25.000,00	4.750,00	29.750,00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	31.605.243,11	6.004.996,19	37.610.239,29
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	6.321.048,62	1.200.999,24	7.522.047,86
TOTAL CAPITOL 7		37.926.291,73	7.205.995,43	45.132.287,15
TOTAL GENERAL		183.483.026,71	33.653.733,16	217.136.759,87
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), din care:		124.472.120,12	23.649.702,82	148.121.822,94
Tronson 1		39.899.437,56	7.580.893,14	47.480.330,70
Tronson 2		28.885.087,81	5.488.166,68	34.373.254,49
Tronson 3		17.857.671,99	3.392.957,68	21.250.629,67
Tronson 4		27.426.715,43	5.211.075,93	32.637.791,36
Tronson 5		10.403.207,33	1.976.609,39	12.379.816,72

* în prețuri la data de 06.05.2025; 1 euro = 5,0378 lei

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL TIMIȘ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN

Întocmit,
ing. Irinel GRĂJDEANU