
Anexa nr. 2.1

TVA 19% 21%

lei lei lei

1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 683,589.92 129,882.08 813,472.00 buget local nu nu

1.2. Amenajarea terenului 75,544.05 15,864.25 91,408.30 buget de stat da da

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala

243,291.82 51,091.28 294,383.10 buget local da da

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 2,665,848.49 559,828.18 3,225,676.67

1.4.1 Retele de telecomunicatii (lucrari ofertate) 287,215.00 60,315.15 347,530.15 buget local nu da

1.4.2 Retele de energie electrica (lucrari neofertate) 1,000,000.00 210,000.00 1,210,000.00 buget local nu da

1.4.3 Retele de gaz (lucrari neofertate) 800,000.00 168,000.00 968,000.00 buget local nu da

1.4.4 Retele de alimentare cu apa si canalizare (lucrari neofertate) 578,633.49 121,513.03 700,146.52 buget local nu da

3,668,274.28 756,665.79 4,424,940.07

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 53,500.00 10,165.00 63,665.00 buget local nu nu

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

1,000.00 190.00 1,190.00 buget local nu nu

3.3. Expertizare tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00 buget local nu nu

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

3.5. Proiectare 601,105.00 125,332.05 726,437.05

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general (TVA=19%)

45,000.00 8,550.00 53,550.00 buget local nu nu

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizatiilor (TVA=21%)

36,000.00 7,560.00 43,560.00 buget de stat nu nu

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie (TVA=21%)

17,000.00 3,570.00 20,570.00 buget de stat nu nu

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie (TVA=21%) 503,105.00 105,652.05 608,757.05 buget de stat nu nu

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie (TVA=19%) 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

3.7. Consultanta (TVA=21%) 200,000.00 42,000.00 242,000.00 buget local nu nu

3.8. Asistenta tehnica 115,824.00 24,323.04 140,147.04

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 61,500.00 12,915.00 74,415.00

3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor (TVA=21%) 6,150.00 1,291.50 7,441.50 buget local nu nu

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C. (TVA=21%)

55,350.00 11,623.50 66,973.50 buget local nu nu

3.8.2. Dirigentie de santier (TVA=21%) 54,324.00 11,408.04 65,732.04 buget local nu nu

975,429.00 202,770.09 1,178,199.09

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 25,194,814.74 5,290,911.10 30,485,725.83

4.1.1 pentru care exista standard de cost, din care: 17,473,002.71 3,669,330.57 21,142,333.28

lucrari suportate de la bugetul de stat 10,209,147.43 2,143,920.96 12,353,068.39 buget de stat da da

lucrari suportate de la bugetul local 7,263,855.28 1,525,409.61 8,789,264.89 buget local da da

4.1.2 pentru care nu exista standard de cost 7,721,812.03 1,621,580.53 9,343,392.56 buget de stat nu da

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 155,823.21 32,722.87 188,546.08

4.2.1 pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da da

4.2.2
pentru care nu exista standard de cost (montaj echipamente 
iluminat)

155,823.21 32,722.87 188,546.08 buget local nu da

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 686,632.00 144,192.72 830,824.72

4.3.1 pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.3.2
pentru care nu exista standard de cost (echipamente iluminat cu 
montaj)

686,632.00 144,192.72 830,824.72 buget local nu nu

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.4.1 pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.4.2 pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00

4.5.1 pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.5.2 pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.6.1 pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

4.6.2 pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu nu

26,037,269.95 5,467,826.69 31,505,096.64

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii

Largire la 4 benzi a DJ692, sector DN69-Sanandrei, judetul Timis, faza PTh

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

C + M
Defalcare pe surse 

de finantare
Defalcare pe 

standard de cost

Total capitol 1

Total capitol 2

Total capitol 3

Total capitol 4
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1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 buget de stat nu da

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 315,391.69 0.00 315,391.69

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

5.2.2. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 141,676.61 0.00 141,676.61 buget de stat nu nu

5.2.3. Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

28,335.32 0.00 28,335.32 buget de stat nu nu

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 141,676.61 0.00 141,676.61 buget de stat nu nu

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 
desfiintare

3,703.15 0.00 3,703.15 buget local nu nu

5.3.
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent de 14% din valoarea 
cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 

4,163,443.66 874,323.17 5,037,766.83 buget de stat nu nu

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

4,478,835.35 874,323.17 5,353,158.52

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 buget local nu nu

6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 buget de stat da nu

0.00 0.00 0.00

35,159,808.58 7,301,585.74 42,461,394.32
28,335,322.31 5,950,417.68 34,285,739.99

TOTAL GENERAL (lei cu TVA) din care: 42,461,394.32

buget de stat: 27,810,211.67 27,810,211.67 0.00

buget local: 14,651,182.65

Preturi fara TVA cu standard de cost fara standard de cost

Valoare cap. 4 (lei fara TVA) 17,473,002.71 8,564,267.24

Valoare investitie (lei fara TVA) 17,791,838.58 17,367,970.00

cost unitar aferent investitiei (valoare raportata la nr. km) (lei fara TVA) 6,596,899.73 6,439,736.75

cost unitar aferent investitiei (euro fara TVA) 1,294,957.06 1,264,106.30

curs euro din 13.02.2026 5.0943

Data: 13.02.2026

PROIECTANT

TOTAL GENERAL - LEI
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) - LEI

Total capitol 5

Total capitol 6
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