Act aditional nr. 2
la Acordul de parteneriat incheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum de
conectivitate (Drum nou de legituri la reteaua primara) Al-Timisoara-Aeroport Traian
Vuia/DNCT (profil 2+2)”

Art. 1. Partile

1. Compania Nartionala de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.l.R.),
companie strategica de interes national, care se organizeaza si functioneaza in conditiile O.U.G. nr.
84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationald a Drumurilor din Roméania", cu modificarile
si completarile ulterioare, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal
RO16054368, in calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumita Partener 1
si Lider de parteneriat, reprezentata prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte,

Si

2. Judetul Timig, prin Consiliul Judegean Timis, cu sediul in Timisoara, Blvd. Revolutiei din 1989
nr. 17, cod postal 300034, jud. Timis, cod fiscal 4358029, in calitate de Implementator, denumit
Partener 2, reprezentat prin dl. Alfred Robert SIMONIS, Presedinte, pe de alta parte,

Avand in vedere:

- Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum de conectivitate (Drum nou
de legdtura la reteaua primara) A1-Timisoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”, inregistrat in
cadrul CNAIR cu nr. 92/22821/09.03.2023 si in cadrul Consiliului Judetean Timis cu nr.
7202/09.03.2023;

- Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat, inregistrat in cadrul CNAIR cu nr. 92/450/08.01.2025
si in cadrul Consiliului Judetean Timis cu nr. 157/08.01.2025;

- Solicitarea Consiliului Judetean Timis privind incheierea unui act aditional 1a Acordul de parteneriat
pentru realizarea obiectivului de investitii “Drum de conectivitate (Drum nou de legdturd la reteaua
primara) Al-Timisoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)” — Sector Nord in scopul includerii
proiectului “Drum de conectivitate (Drum nou de legatura la reteaua primard) Al — Timisoara —
Aeroport Traian Vuia/DNCT”, proiect care va fi denumit generic Sector Sud;

- Adresa MTI-DGPET nr. 4781/23.02.2026 privind oportunitatea incheierii unui act aditional la
Acordul de parteneriat mentionat, prin includerea documentatiei aferente variantei de traseu din
Sectorul Sud ca obiectiv distinct, evidentiat ca neeligibil in cadrul Programului Transport 2021-2027.

In temeiul:

- Art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa;

- Prevederilor H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa;

- Prevederilor Art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, potrivit carora modificarea anumitor
clauze se va conveni prin act aditional;

- Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. ... din ...... 2026.
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Tn scopul:

- Asigurarii cadrului necesar analizarii ambelor aliniamente — Sector Nord si Sector Sud pentru
obiectivul de investitii “Drum de conectivitate (Drum nou de legiturd la reteaua primard) Al-
Timisoara-Aeroport Traian Vuia/DNCT (profil 2+2)”, respectiv identificarea solutiei optime din punct
de vedere tehnic, economic si functional, precum si pentru fundamentarea etapelor ulterioare de

promovare si implementare a investitiei.

Partile semnatare convin incheierea prezentului Act Aditional, prin care hotardsc
modificarea si completarea Acordului de parteneriat, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Articolul 4 “Roluri si responsabilititi in implementarea proiectului” se modifica si
va avea urmatorul continut:
Art. 4. Roluri si responsabilitiati in implementarea proiectului
(1) Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor din
Cererea de finantare — care este documentul principal in stabilirea principalelor activitati asumate de

fiecare partener:

Organizatia Descrierea Rezultate ale proiectului Valoarea totala
activitatilor/subactivitaitilor (la care contribuie fiecare eligibila alocata
derulate de fiecare partener, partener) fieciarui partener si %
in vederea obtinerii fiecarui din valoarea totala

rezultat in parte eligibila a proiectului
(lei/%o)
Partener 1 Asigurarea suportului necesar | Avizarea in baza | Personal propriu
aprobarii prin O.M.T.l. / H.G. | documentatiilor elaborate de
a indicatorilor tehnico — | catre Partenerul 2 in cadrul CTE
economici rezultati in urma | CNAIR SA, CTE MTI, CTE IM
elaborarii Studiului de | si promovare O.M.T.l. / H.G. de
Fezabilitate aprobare a indicatorilor tehnico
— economici
Exproprierea pentru utilitate | Promovarea unor hotirdri de | Se va  stabili la
publica guvern de expropriere, in baza | momentul depunerii
documentelor de identificare a | aplicatiei de finantare
proprietarilor si a raportului de
evaluare realizate in cadrul
Studiului de Fezabilitate
elaborat de catre Partenerul 2
Contractarea  serviciilor de | Realizarea auditului de siguranta | ASR -  Etapa 1:
realizare a auditului  de | rutierd pentru: 65,000.00 lei (2,48%)

siguranta rutiera

Etapa 1 — Studiu de Fezabilitate
(obiectul aplicatiei de finantare
Cod SMIS 334277)

Partenerului 1

Derularea  procesului  de | Elaborarea si depunerea | Personal propriu, cu
accesare a finantarii | aplicatiei de finantare suportul Partenerului 2
nerambursabile

Derularea  procesului  de | Elaborarea si depunerea | Personal propriu
rambursare pentru cheltuielile | cererilor de rambursare a

efectuate de catre Partenerul 1 | cheltuielilor aferente
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Monitorizarea §i  urmadrirea
lucrarilor executate pentru
proiectele de infrastructura -
Verificarea prin sondaj, de
catre CNAIR, prin Directia
Calitate si  CESTRIN, a

lucrarilor executate

Respectarea calitativa si
cantitativa a lucrarilor, conform
documentatiei tehnice si

normelor aplicabile

Pe tot parcursul
desfasurarii  executiei
necesare Proiectului

Participarea la receptia

Proces Verbal de receptie la

CNAIR, in calitate de

obiectivului terminarea lucrarilor partener, va fi notificat
cu privire la receptia
lucrarilor, urmand a
avea calitatea de invitat
Preluarea Tn administrare a | Ulterior receptiei finale CNAIR va  prelua
obiectivului investitia rezultata, pe

baza de delegatie din
partea ministerului de
resort, in numele si pe
seama statului roman

Partener 2

Asigurarea asistentei tehnice
de specialitate in  scopul
promovarii O.M.T.l. / H.G. de
aprobare a indicatorilor
tehnico-economici

Elaborarea Si sustinerea
documentatiilor specifice pentru
derularea  procedurilor  de
avizare: CTE CNAIR SA, CTE
MTI, CTE IM si promovarea
O.M.T.I. / H.G. de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici

Personal propriu

Intocmirea ~ documentatiilor | Documentatii cadastrale Se va stabili la
cadastrale momentul depunerii
aplicatiei de finantare
Contractarea  serviciilor de | Realizarea auditului de siguranta | Se.  va  stabili la
realizare a auditului  de | rutierd pentru: momentul depunerii
siguranta Etapa 2 — Proiect Tehnic aplicatiei de finantare
Etapa 3 — Anterior receptiei
Etapa 4 — Ulterior receptiei
Derularea  procesului  de | Obtinere avize si acorduri Se va stabili la
obtinere avize si acorduri momentul depunerii

aplicatiei de finantare

Derularea  procesului  de
rambursare pentru cheltuielile
efectuate de catre Partenerul 2

Elaborarea si depunerea
cererilor de rambursare a
cheltuielilor aferente

Partenerului 2

Personal propriu




Derularea
achizitie, 1n
autoritate contractantd, pentru
contractarea  serviciilor de
elaborare S.F., supervizare,
proiectarii si executiei

procedurilor  de
calitate de

lucrarilor, masurilor de
publicitate privind finantarea
din PT 2021-2027, precum si
pentru alte achizitii necesare
implementarii Proiectului,
inclusiv incheierea si derularea
contractelor aferente
Proiectului ”Drum de
conectivitate (Drum nou de
legdturd la reteaua primarad)
Al-Timisoara-Aeroport
Traian Vuia/DNCT (profil
2+2)”

Semnarea contractelor de:

1. Elaborare  studiu  de
fezabilitate ”Drum de
conectivitate (Drum nou de
legétura la reteaua primard) Al-
Timisoara-Aeroport Traian
Vuia/DNCT  (profil 2+2)”
Sector Nord (obiectul aplicatiei

de finantare Cod SMIS
334277);

2. Elaborare  studiu  de
fezabilitate ”Drum de

conectivitate (Drum nou de
legatura la reteaua primard) Al-
Timisoara-Aeroport Traian
Vuia/DNCT” — Sector Sud;
(contract distinct, evidentiat ca
neeligibil in cadrul Programului
Transport 2021-2027);

3. Taxe si avize (obiectul
aplicatiei de finantare Cod
SMIS 334277);

4. Masuri de publicitate privind
finantarea din PT 2021-2027
(obiectul aplicatiei de finantare
Cod SMIS 334277);

5. Proiectare si executie lucrari;

6. Masuri de publicitate privind
finantarea din PT 2021-2027;

7. Supervizare;

8. Ajustarea preturilor;

9. Asistenta tehnica.

1. Elaborare Studiu de
fezabilitate

- 2,507,018.00 lei
(95,61%);

2. Elaborare Studiu de
fezabilitate
— neeligibil n cadrul

Programului  Transport
2021-2027;
3. Taxe si avize -

50,000.00 lei (1,91%);

4. Masuri de publicitate
-0 lei (0%).

Lucrari de intretinere curentd | Activitati de intretinere curenta | Partenerul 2 este

si periodica, pe timp de vara si | si periodica, pe timp de vara si | responsabil pentru

iarnd iarnd contractarea / efectuarea
activitatilor de
intretinere curentd  si
periodica, pe timp de
vard ¢ iarnd a
obiectivului de investitii
pana la preluarea in
administrare de catre
Partenerul 1
(CN.ALR) a
obiectivului de investitii
conform  prevederilor
legale

Monitorizarea si | Indeplinirea indicatorilor definiti | Se va  stabili la

implementarea Proiectului prin contractul de finantare | momentul depunerii

(aplicatia de finantare)

aplicatiei de finantare




Monitorizarea si urmarirea
serviciilor/lucrarilor executate

Respectarea calitativa si

cantitativa a  serviciilor /

Pe tot
desfasurarii

parcursul
executiei

pentru proiectele de lucrarilor, conform | necesare Proiectului
infrastructura rutiera documentatiei tehnice si

normelor aplicabile
Decontarea serviciilor/ Derularea formalitatilor | Personal propriu
lucrarilor executate de catre necesare

prestatorii de servicii/
antreprenori

Intocmirea si supunerea spre
aprobare a proceselor- verbale
de receptie la terminarea
lucrarilor 1n conditiile
prevazute de lege - Receptia
obiectivului

Proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

CNAIR va fi inclusa ca
invitat in procedura de
receptie

Monitorizare pe perioada de
garantie a lucrarilor. In
perioada de garantie, raspunde
de implementarea Proiectului
de infrastructura rutiera la
standardele de calitate
prevazute de legislatia in
vigoare si isi asuma intreaga
responsabilitate pentru
respectarea prevederilor legale,
normelor tehnice, precum si a
oricaror alte reglementari in
vigoare pentru implementarea
Proiectelor de infrastructura
rutierd

Proces Verbal de receptie finala
a lucrarilor

CNAIR va fi inclusa ca
invitat in procedura de
receptie

Alte categorii de activitati care
sunt necesare pentru a asigura
implementarea proiectelor de
infrastructura de transport
rutier

Derularea, receptia si utilizarea
in conditii legale a obiectivului.

Partenerul 2 si CNAIR
vor participa, in limitele

legii si ale
Parteneriatului de
implementare la
desfasurarea oricaror
operatiuni necesare

atingerii obiectivelor si
indicatorilor din Cererea
de finantare

(2) Responsabilitati si angajamente financiare intre parteneri
Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile eligibile ale proiectului asa cum este precizat in
Cererea de finantare
Organizatia Contributia (unde este cazul)
Partener 1 Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (in lei si %)
65,000.00 lei (2,48%
CNAIR SA (2,48%)
Partener 2 Valoarea contributiei la valoarea totala a proiectului (in lei si %)
C.J. Timis 2,557,018.00 lei (97,52%)

Tn plus, fiecare partener va asigura indeplinirea sarcinilor prezentate la Articolul 6. Drepturile si
obligatiile partenerilor/beneficiarului.




(3) Informatii despre conturile bancare

Adresa Alte

IBAN Cont Banca Sucursala .
sucursala info.

Partener 1| ROO3TREZ70020A455002XXXX
RO56TREZ70020A455001X XXX
RO30TREZ70020A454802X XXX
RO83TREZ70020A454801X XXX

Partener 2| RO66TREZ62121A454801XXXX
RO13TREZ62121A454802XXXX
RO57TREZ62121A454803XXXX
RO56TREZ62121A429303XXXX

ATCPMB | TREZROBU

Trezoreria | Timisoara

Responsabilititile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG nr.
829/27.06.2022 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
133/2021 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-
2027, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Articolul 6 “Drepturile si obligatiile partenerilor/beneficiarului” se modifica si va
avea urmatorul continut:

Art. 6. Drepturile si obligatiile partenerilor/ beneficiarului

6.1. Drepturile partenerilor

(1) Partenerii au dreptul sa solicite furnizarea oricaror informatii si documente legate de proiect,
inclusiv in scopul elaborarii rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare.

(2) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului
detinut 1n proiect.

6.2. Obligatiile partenerilor/ beneficiarului

(1) Beneficiarul va pregiti cererea de finantare, cu suportul administrativ al Partenerului 2.

(2) Partenerii se vor asigura cd indeplinesc conditiile de capacitate administrativa prevazute in
Ghidul Solicitantului aferent PT 2021-2027.

(3) Partenerii se vor asigura ca documentatiile ce urmeaza a fi elaborate se conformeaza rigorilor
impuse pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor obiectivului in cadrul proiectelor finantate din
Instrumente Structurale.

(4) Fiecare Partener este obligat sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate
de proiect, solicitate de catre lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit,
Comisia Europeand sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale si sd asigure toate
conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.

(5) Beneficiarul va elabora si semna cererea de finantare, contractul de finantare si cererile de
rambursare a cheltuielilor aferente Partenerului 1.

(6) Partenerii sunt responsabili pentru elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare
precum si pentru verificarea cheltuielilor efectuate in calitate de parteneri si a tuturor
documentelor justificative intocmite de catre acestia.

(7) Partenerul 2 va inainta Partenerului 1 toate documentele justificative necesare pentru elaborarea
rapoartelor de progres lunar, etc.

(8) Partenerii vor inainta AM cererile de rambursare, impreund cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente si ale contractului de finantare.



(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Partenerii sunt obligati sd deschidd conturi bancare dedicate Proiectului, in conformitate cu
prevederile legale Th materie in vigoare.

Partenerii sunt obligati sa tind o evidentd contabild distinctd a Proiectului, utilizdnd conturi
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Partenerii se vor consulta cu regularitate, fiecare avand obligatia de a il informa pe celalalt
despre progresul in implementarea Proiectului si de a furniza copii ale rapoartelor de progres si
financiare.

Beneficiarul se va asigura cd propunerile pentru modificari ale proiectului care vizeaza
activitatile, rezultatele, indicatorii si bugetul aferente fiecarui partener vor fi convenite prin
consimtamant scris al fiecdrui partener inaintea de solicitarea aprobarii de cdtre Autoritatea de
Management.

Partenerii vor asigura desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie
publica care le revin, conform normelor in vigoare.

Partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de rambursare catre Autoritatea de
Management conform prevederilor contractului de finantare.

Partenerii sunt responsabili, potrivit legii si prezentului acord de parteneriat, in situatia
recuperarii cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate in cadrul proiectului conform
notificarilor si titlurilor de creantd emise pe numele fiecaruia sau al amandurora de catre
Autoritatea de Management (AM).

Tn raporturile dintre parti, fiecare parte raspunde doar pentru realizarea activitatilor ce i revin si
nici una dintre par{i nu este in nici un fel raspunzatoare pentru activitatile realizate sau
nerealizate de cealalta parte.

Partenerii au obligatia sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile,
privind activitatile derulate si cheltuielile eligibile efectuate, in vederea asigurarii unei piste de
audit adecvate, in conformitate cu regulamentele UE si nationale. Toate documentele vor fi
pastrate pana la inchiderea oficiald a Programului sau pana la expirarea perioadei de durabilitate
a Proiectului, oricare intervine ultima.

In termen de maximum 10 zile lucritoare de la primirea de la Autoritatea de Management a
contractului de finantare/notificérilor/actelor aditionale semnate, Beneficiarul are obligatia de a
transmite fiecdrui partener céte o copie a acestor documente.

Art. 3. Articolul 7 “Plati” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 7. Pliti

(1)
)

Platile pentru proiect vor fi facute atat de catre Beneficiar, cét si de catre parteneri, din conturile
deschise dedicate proiectului si in limita bugetului alocat pentru fiecare dintre acestia.
Cheltuielile efectuate de catre Beneficiar/parteneri vor fi rambursate de catre Autoritatea de
Management pe baza documentelor justificative prezentate, in conditiile stabilite in contractul
de finantare.

Art. 4. Articolul 8 “Achizitii publice” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 8. Achizitii publice

(1)

Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute de catre Beneficiar sau de catre fiecare membru al
parteneriatului conform cererii de finantare, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice,
a conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM si/sau alte organisme
abilitate.



)

(3)

(4)

(5)

Orice procedura de achizitie publica va fi initiata in mod obligatoriu sub incidenta unei clauze
suspensive care prevede posibilitatea de anulare a procedurii de atribuire a contractului, in
sensul ca semnarea contractului este conditionata de aprobarea/obtinerea fondurilor necesare
derularii contractului.

Initierea procedurilor de achizitie publica aferente proiectului este conditionata in mod
obligatoriu de aprobarea anterioara a “Formularului nr. 1 - Fisa de fundamentare a proiectului
propus la finantare/finantat din fonduri europene” in scopul asigurarii fondurilor necesare
implementarii proiectului.

Semnarea contractelor de achizitie publica pentru prestari servicii/executie lucrari este
conditionata in mod obligatoriu de aprobarea anterioara a “Formularului bugetar nr. 23 - Fisa
proiectului finantat/propus la finantare din fonduri europene” in scopul asigurarii fondurilor
necesare implementarii proiectului.

In cazul in care, indiferent de motive, fondurile aferente procedurilor de achizitie nu vor fi
alocate, Partenerul avand calitatea de autoritate contractanta isi va rezerva dreptul de a anula
procedura de atribuire, fiind imposibila semnarea contractului.

Art. 5. Articolul 9 “Proprietatea” se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 9. Proprietatea

1)

)
(3)

Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate din
finantarea nerambursabila, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv in scopul pentru care
au fost achizitionate.

Partile au obligatia sa nu instrdineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a
obtinerii finantarii prin PT, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Partile au obligatia sa se asigure ca nu vor desfasura activitati economice in scopul obtinerii de
venituri/profit din echipamentele achizifionate prin proiect, din documentatiile tehnico-
economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicatiilor informatice realizate, in afara
activitatilor pentru care a fost finantat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora
catre terte parti (infrastructura si echipamentele care fac obiectul proiectului finantat prin
fonduri publice nu pot fi utilizate in alt scop/cu alta destinatie decat cea principala).

Art. 6. Restul prevederilor Acordului de parteneriat raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat astazi in 2 (doud) exemplare identice, cate

unul pentru fiecare parte.

Semnaturi

Partener 1  Compania Nationala de Administrare a Semndtura Data si locul
Infrastructurii Rutiere semnarii
Director General, Bucuresti
Cristian PISTOL

Partener 2 Consiliul Judetean Timis Semndtura Data si locul

semnarii

Presedinte,
Alfred Robert SIMONIS




Director Directia Economica si Financiara

lonut MASALA

Director Directia Tehnica

lonut Gabriel URECHEATU

Director Directia Juridica

Andrei FILIPESCU

Sef Departament Avizare

Valeriu Zanfir

Viza pentru legalitate,

Sef Departament Obtinere Finantari,

Cristina AMARAZEANU



