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5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,500.00 1,785.00 10,285.00 

TOT AL CAPITOL S 601,877.50 106,627.50 708,505.00 

CAPITOL UL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice �i teste 

6.1. Pregatirea personalului de exploatare - - -

6.2. Probe tehnologice �i teste - - -

TOTAL CAPITOL 6 - - -

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget �i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 

de pret 

Cheltuieli aferente ma1jei de buget 25% din 
7.1. (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 793,000.00 166,530.00 959,530.00 

3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

7.2. 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

2,046,250.00 429,712.50 2,475,962.50 
implementare pentru ajustarea de pre! 

TOT AL CAPITOL 7 2,839,250.00 596,242.50 3,435,492.50 

TOT AL GENERAL 13,133,127.50 2,738,190.00 15,871,317 .so

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
8,185,000.00 1,718,850.00 9,903,850.00 

+5.1.l )

TOT AL GENERAL ( cu TV A) din care: 

buget de stat 11,783,282.50 

buget local 4,088,035.00 

Cost unitar aferent investitiei (C+M/Scd) fiira 
9,358.78 lei/mp 

TVA 
Suprafata construita desfasurata a imobilului 

874.58 mp 
Acd 

Beneficiar: Proiectant: 

SEKO ARHISTUDIO VISION SRL


