

**Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului "Modernizare DJ 609H TÂRGOVIȘTE-BABȘA
" faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
proiectant: S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. TIMIȘOARA**

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți Studiului de Fezabilitate privind obiectivul
" Modernizare DJ 609H TÂRGOVIȘTE-BABȘA" sunt:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (lei)

(în preț - decembrie 2022 1 euro = 4,9390 lei) : 6.859.434,78 lei

din care

construcții – montaj (C+M) : 6.022.922,34 lei

Valoarea totală a investiției (INV), exclusiv TVA (lei)

(în preț – decembrie 2022: 1 euro = 4,9390 lei) : 5.777.351,14 lei

din care

construcții – montaj (C+M) : 5.061.279,28 lei

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- structura rutieră: **suplă;**
- categoria drumului: **drum județean;**
- lungimea totală a traseului modernizat: **2,355 km;**
- clasa tehnică a drumului: **IV;**
- lățimea părții carosabile: **6,00 m;**
- lățimea acostamentelor: **2 x 1,00 m;**
 - din care lățimea benzilor de încadrare: **2 x 0,25 m;**
- lățimea platformei: **8,00 m;**
- clasa de importanță: **III;**
- categoria de importanță: **C.**

- indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Pentru structura rutieră suplă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **5.777.351,14 lei**, din care **C+M = 5.061.279,28 lei**.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: **6 luni calendaristice;**
- categoria funcțională: **drum județean;**

DIRECTOR DIRECTIA DE DRUMURI SI TRANSPORTURI
Cristian MINCĂ

Șef birou A.T.P.D.D.,

Marius ONEȚIU