
        Anexa nr.2  a HCJ nr.          /    
  

DEVIZUL GENERAL 
 

LUCRARI TIP A – C-TII ZOOTEHNICE. ADAPOST PENTRU ANIMALE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI  

NECESARE  

ETAPA I + ETAPA II 

SCENARIUL 1 

(conf. HG 907/29.11.2016) 

 

 în mii lei și mii euro la curs BCE de 0,0000 lei/euro din data de 

 

Nr. crt. 
 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

T.V.A. Valoare 

(cu T.V.A.) 21% 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 778.770,00 163.541,70 942.311,70 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială 

50.000,00 10.500,00 60.500,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 828.770,00 174.041,70 1.002.811,70 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 
de investiții 

410.000,00 86.100,00 496.100,00 

TOTAL CAPITOL 2 410.000,00 86.100,00 496.100,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 79.816,00 10.461,36 60.277,36 
 3.1.1. Studii de teren 24.816,00 5.211,36 30.027,36 
 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 25.000,00 5.250,00 30.250,00 
 3.1.3. Alte studii specifice 30.000,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor 

15.000,00 3.150,00 18.150,00 

3.5 Proiectare 430.763,00 90.460,23 521.223,23 
 3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 
 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a 

lucrărilor de 
investiții și deviz general 

 

125.763,00 
 

26.410,23 
 

152.173,23 

 
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 

detaliilor 
de execuție 

 

65.000,00 
 

13.650,00 
 

78.650,00 

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 240.000,00 50.400,00 290.400,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 
 investiții 0,00 0,00 0,00 
 3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică 185.000,00 38.850,00 223.850,00 
 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 30.000,00 6.300,00 36.300,00 
 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 15.000,00 3.150,00 18.150,00 

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 

către 
Inspectoratul de Stat în Construcții 

 

15.000,00 
 

3.150,00 
 

18.150,00 

 3.8.2. Dirigenție de șantier 155.000,00 32.550,00 187.550,00 

TOTAL CAPITOL 3 710.579,00 142.921,59 823.500,59 
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Nr. crt. 
 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

T.V.A. Valoare 

(cu T.V.A.) 21% 

lei lei lei 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 7.415.528,00 1.557.260,88 8.972.788,88 

4.1.1 Construcţii şi instalaţii Etapa I 3.759.440,00 789.482,40 4.548.922,40 

4.1.2 Construcţii şi instalaţii Containere 310.590,00 65.223,90 375.813,90 

4.1.3 Construcţii şi instalaţii Etapa II 3.345.498,00 702.554,58 4.048.052,58 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 200.000,00 42.000,00 242.000,00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 

500.000,00 105.000,00 605.000,00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 1.250.000,00 262.500,00 1.512.500,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 9.365.528,00 1.966.760,88 11.332.288,88 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 60.110,00 12.623,10 72.733,10 

5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării 
de șantier 

50.000,00 10.500,00 60.500,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 10.110,00 2.123,10 12.233,10 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 97.947,28 0,00 97.947,28 

 finanțatoare 0,00 0,00 0,00 
 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 44.521,49 0,00 44.521,49 

 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 

lucrărilor de construcții 

 

8.904,30 
 

0,00 
 

8.904,30 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.521,49 0,00 44.521,49 

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația 
de construire/desființare 

0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.122.006,10 235.621,28 1.357.627,38 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 30.000,00 6.300,00 36.300,00 

TOTAL CAPITOL 5 1.310.063,38 254.544,38 1.564.607,76 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 

7.1. 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 

2.837.469,25 595.868,54 3.433.337,79 

7.2. 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de preț (% din C+M) - 5% 445.214,90 93.495,13 538.710,03 

TOTAL CAPITOL 7 3.282.684,15 689.363,67 3.972.047,82 

TOTAL GENERAL 15.907.624,53 3.313.732,22 19.191.356,75 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 8.904.298,00 1.869.902,58 10.774.200,58 
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